Lista de Materiales Requeridos para el Proyecto Web

Para cumplir con los plazos de entrega de **7 a 14 días hábiles**, agradecemos que nos facilite la siguiente información y materiales:

1. Identidad Visual y Marca

- [ ] **Logotipo:** En alta resolución (preferiblemente en formato .PNG con fondo transparente o vectorial .AI / .SVG).
- [ ] **Paleta de Colores:** (Opcional) Si tiene colores corporativos específicos (códigos HEX o RGB).
- [ ] **Manual de Marca:** (Si dispone de uno).

2. Estructura y Textos (Contenido)

- [ ] **Secciones:** Confirmación de las páginas deseadas (ej: Inicio, Quiénes Somos, Servicios, Contacto).
- [ ] **Textos:** Redacción final para cada sección en un documento de Word o Google Docs.
- [ ] **Información de Contacto:** Teléfono, email, dirección física y enlaces a Redes Sociales.

3. Catálogo de Productos (Solo para Ecommerce)

- [ ] **Inventario:** Listado de productos con Nombre, Descripción y Precio.
- [ ] **Fotografías:** Imágenes de alta calidad de los productos (formato .JPG o .WEBP).
- [ ] **Categorías:** Organización de los productos (ej: Ropa > Camisetas).
- [ ] **Configuración de Envíos:** Tarifas y zonas de envío (ej: España Península 5€, Baleares 10€).

4. Configuración Técnica y Pagos

- [ ] **Dominio:** Nombre deseado para la web (ej: www.tunegocio.es).
- [ ] **Pasarela de Pago:** Datos para la configuración de Stripe, PayPal o las claves del TPV Virtual de su banco.
- [ ] **Hosting Externo:** (Si ya posee uno) Credenciales de acceso al panel de control o FTP.

5. Documentación Legal (Obligatorio RGPD)

- [ ] **Aviso Legal:** Datos del titular (Nombre/Razón Social, NIF/CIF, Dirección).
- [ ] **Política de Privacidad:** Detalles sobre el tratamiento de datos de sus clientes.
- [ ] **Política de Cookies:** (Si requiere alguna específica).
- [ ] **Términos de Venta:** (Solo para Ecommerce) Condiciones de devolución, plazos de entrega y garantías.

Nota Importante: El plazo de entrega comenzará a contar a partir del día siguiente a la recepción de **todos** los elementos marcados en esta lista. La demora en la entrega de materiales puede retrasar la fecha de finalización del proyecto.